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" Zníženie energetickej náročnosti 
spoločnosti Kovomont-PO, Výrobná hala č. 1 + 

administratívna budova" 
 
 
 

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAVEBNÍK :   KOVOMONT-PO, s. r. o., Košická 7489, 080 01 Prešov 
 
MIESTO STAVBY :   areál fy.KOVOMONT-PO, s. r. o., Košická 7489, 080 01 Prešov 
   p.č. KN-C 3140/37, k.ú. SOLIVAR                                                                         
 
STUPEŇ :   Dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav 
   
ZODP.PROJEKTANT:   Ing. Marek Kovaľ, Bajkalská 4864/25, 080 01 Prešov 
                                                                               
VYPRACOVAL :   Ing. Marek Kovaľ 

       
DÁTUM :   jún 2018 
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Identifikačné údaje stavby: 
 
Názov stavby :     Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti  

Kovomont-PO,Výrobná hala č. 1 +  
administratívna budova 
 

Umiestnenie stavby :    areál fy.KOVOMONT-PO, s. r. o.,  
    Košická 7489, 080 01 Prešov 
    p.č. KN-C 3140/37, k.ú. SOLIVAR                                                                        
 
Okres :      Prešov 
Kraj :      Prešovský 
 
Stavebník :                KOVOMONT-PO, s. r. o., Košická 7489, 080 01 Prešov                                                                          
 
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : 
      Ing. Marek Kovaľ,  

Bajkalská 4864/25, 080 01 Prešov 
 

Stupeň projektu :  PD pre ohlásenie stavebných úprav 
 
 
Skladba stavebných a inžinierskych objektov: 

SO 101 VÝROBNÁ HALA č.3 
 
 
Zoznam spracovateľov jednotlivých časti projektovej dokumentácie: 
 
HIP + ASR: Ing. Marek Kovaľ    
 
Požiarna ochrana: Ing. Maroš Červeňak 
 
Ústredné vykurovanie, rekuperácia: Arpád Papp 
 
Elektroinštalácia: Ing. Martin Magda 
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Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku: 
 
Charakteristika územia a stavby: 
 
Záujmové územie sa nachádza Prešove v katastri Solivar, v priemyselnej zóne za colnou 
správou v smere na obec Haniska, v areáli fy.KOVOMONT-PO, s. r. o. 
Vstup na pozemok, resp. areál firmy je zo západnej strany z ul. Košická. Dotknutý objekt 
(výrobná hala č.1 s administratívnou budovou) zníženia energetickej náročnosti je napojený 
na el. energiu.  
 
Administratívna budova, nachádzajúca sa v areáli firmy Kovomont-PO, s.r.o. je obdĺžnikového 
pôdorysu, dvojpodlažná s plochou strechou, bez podpivničenia. Na prízemí sa nachádza 
zázemie pre zamestnancov – šatne, toalety, sprchy a sklad. Na poschodí sa nachádzajú 
kancelárske priestory, zasadacia miestnosť, kuchynka a toalety. 
Objekt je vyhotovený zo sendvičových panelov z penového polystyrénu hr. 100 mm, strecha je 
zateplená tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 200 mm a v podlahe je 
extrudovaný polystyrén hr. 50 mm. Otvorové konštrukcie sú plastové s izolačným dvojsklom 
a vstupné dvere sú hliníkové s izolačným dvojsklom. 
 
 
Výrobná hala č. 1: 
Časť budovy je obdĺžnikového pôdorysu, jednopodlažná s plochou strechou, 
bez podpivničenia. Budovu tvorí jeden otvorený priestor, v ktorom sa opracuváva a zvára oceľ. 
Pôvodná časť budovy je vymurovaná z pórobetónových panelov hr. 300 mm, ktoré sú v styku 
s exteriérom zateplené tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 100 mm. Časť 
pórobetónových panelov je v styku s vykurovanou administratívnou časťou a časť tvorí deliaca 
priečka do nevykurovanej haly č. 2. Strecha je zhotovená z rebierkového stropu hr. 80 mm, na 
ktorom sú položené tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu hr. 50 mm, Polsid hr. 50 
mm a hydroizolácia. V tejto časti budovy sú pôvodné oceľovohliníkové otvorové konštrukcie. 
Z čelnej a zadnej strany bola zrealizovaná prístavba zo sendvičových panelov s jadrom 
z minerálnej vlny hr. 100 mm. Strechu pravdepodobne tvorí trapézový plech, na ktorom sú 
položené tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu hr. 200 mm a hydroizolácia. 
V strešnej konštrukcii je polykarbonátový oblúkový strešný svetlík. Otvorové konštrukcie 
tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom. 
Podlaha na teréne v celej budove je betónová, bez tepelnej izolácie. 
 
Kapacitné údaje  SO 101 - VÝROBNÁ HALA č.1 + administratívna budova : 
Obostavaný priestor:    9 636,70 m3 
Zastavaná plocha:    1 128,10 m2 
Úžitková plocha:    1 223,43 m2 
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SO 101 VÝROBNÁ HALA č.1 + administratívna budova 
 
Aktuálny stav: 
Pôvodná časť budovy je vymurovaná z pórobetónových panelov hr. 300 mm, ktoré sú v styku 
s exteriérom zateplené tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 100 mm. Časť 
pórobetónových panelov je v styku s vykurovanou administratívnou časťou a časť tvorí deliaca 
priečka do nevykurovanej haly č. 2. Strecha je zhotovená z rebierkového stropu hr. 80 mm, na 
ktorom sú položené tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu hr. 50 mm, Polsid hr. 50 
mm a hydroizolácia. V tejto časti budovy sú pôvodné oceľovohliníkové otvorové konštrukcie. 
Z čelnej a zadnej strany bola zrealizovaná prístavba zo sendvičových panelov s jadrom 
z minerálnej vlny hr. 100 mm. Strechu pravdepodobne tvorí trapézový plech, na ktorom sú 
položené tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu hr. 200 mm a hydroizolácia. 
V strešnej konštrukcii je polykarbonátový oblúkový strešný svetlík. Otvorové konštrukcie 
tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom. 
Podlaha na teréne v celej budove je betónová, bez tepelnej izolácie. 
 
Dôvodom zníženia energetickej náročnosti budovy výrobnej haly č.1 a administratívnej 
budovy je jej existujúci stav.  
 
Navrhovaný stav: 
 
Navrhované opatrenia podľa energetického audite: 

- Zateplenie časti obvodového plášťa haly „1“ (exist. sendvičové panely)   
tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm 

- zateplenie plochej strechy tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 
100 a 300 mm 

- výmena vrát za nové s tepelnoizolačnou výplňou a osadenie plastových otvorových 
konštrukcií s izolačným trojsklom 

- osadenie nový strešných svetlíkov 
- osadenie nových vykurovacích jednotiek s rekuperáciou 
- výmena pôvodných svietidiel za nové so svetelnými zdrojmi na báze LED 

technológie 

Obvodový plášť vymurovaný z pórobetónových panelov hr. 300 mm ostáva bez zmeny. 
Navrhuje sa zateplenie časti obvodového plášťa (exist. sendvičové panely) budovy výrobnej 
haly č.1 kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS – tepelná ochrana pomocou 
tepelnoizolačného kontaktného systému) z minerálnych dosiek hr. 100 mm s deklarovaným 
súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,038 W/(m.K). Na zateplenie soklovej časti pre zateplenie sa 
navrhuje použitie tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm. Ostenia 
a nadpražia budú zaizolované minerálnou vlnou hr. 50 mm.  
 Strecha: 
Plochú strechu v pôvodnej časti tvoria železobetónové rebierkové stropy hr. 80 mm, ktoré sú 
zateplené penovým polystyrénom hr. 50 mm a doskami Polsid hr. 50 mm a novú strechu tvorí 
trapézový plech, na ktorom sú položené tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu hr. 
200 mm.  
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Navrhujeme doplnenie zateplenia strešnej konštrukcie tepelnou izoláciou z penového 
polystyrénu v hr. 300 mm  

Navrhuje sa zateplenie strešnej konštrukcie tepelnoizolačnými doskami z penového 
polystyrénu hr. 300 mm s deklarovaným súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K  , nad 
pôvodnú časť strešnej konštrukcie a tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 
100 mm  mm nad novú časť strešnej konštrukcie(exist.oceľové prístavby). Zateplenie 
navrhujeme realizovať nad aktuálnu konštrukciu strechy.  

Výmena otvorových konštrukcií: 
Výplne okenných otvorov z časti tvoria predovšetkým pôvodné ooceľovohliníkové 

zdvojené okná a oblúkový polykarbonátový strešný svetlík, sekčná brána. Plastové dvere 
a výplne s izolačným dvojsklom ostávajú bez zmeny. 

Navrhované opatrenie sa týka výmeny strešného svetlíka za nový polykarbonátový 
oblúkového tvaru so súčiniteľom prechodu tepla maximálne U = 1,8 W/(m2.K), výmeny 
oceľovohliníkových otvorových konštrukcií za nové plastové okná s izolačným trojsklom tak, 
aby tieto spĺňali požiadavky na fyzikálne vlastnosti okien a dverí maximálne Uw=1,0 W/(m2.K1), 
výmeny sekčnej brány so súčiniteľom prechodu tepla maximálne Uw=1,6 W/(m2.K).  
 
Prehľad východiskových podkladov 

- obhliadka objektu 
- zameranie a fotodokumentácia objektu 
- energetický audit, vypracovaným Ing.Ďurčákom 
- predložené požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie 
- STN, EN 

 
Klimatické podmienky 
Oblasť výstavby sa nachádza v nadmorskej výške 241 m n. m. 
Snehová oblasť II. (Snehové zaťaženie 0,7 kN/m2) 
Veterná oblasť IV. (Základný tlak vetra 0,55 kN/m2) 
Prevládajúci smer vetra v oblasti je severný. 
 
Vecné a časové väzby stavby na okolie 
Z hľadiska výstavby nie sú kladené na okolité budovy a prevádzky žiadne požiadavky. 
 
Zabezpečenie prevádzky počas výstavby 
Z hľadiska súčasnej prevádzky priestorov objektu a okolitých stavieb bude nutné pri zahájení 
stavebných prác dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny zo strany priameho užívateľa 
priestoru (dodávateľ stavebných prác), z dôvodu zamedzenia kolíznych situácií a zbytočného 
znečisťovania existujúcich vnútorných a vonkajších priestorov ako aj miestnych  komunikácií. 
 
Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 
Existujúci komunikačný dopravný systém tvoria spevnené asfaltové a betónové vozovky rôznej 
šírky v celom blízkom okolí objektu. Územie priestoru je napojené na dopravný systém mesta 
Prešov na Košickej ulici. 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase 
realizácie výstavby predmetného objektu a preto definitívne schválenie všetkých úprav 
dopravného systému lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len 
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pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie 
pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky MDPaT SR č. 
116/1997 Z.z. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách,  budú 
upresnené pri samotnej realizácií stavby. 
Navrhovaný vstup i výjazd  rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení 
Vyhlášky č. 45/79 Zb. a Vyhlášky č. 376/92 Zb., v znení neskorších predpisov a rešpektuje 
dopravný režim v lokalite. Areál  objektu je priamo napojený na dopravný systém SR. 
 
Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 
Navrhovaná výstavba bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie   
priestoru. Tento vplyv súvisí: 

- s nutnosťou zabezpečenia uvoľnenia riešeného územia pre výstavbu 
- s nutnosťou nakladania so stavebným odpadom 
- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom 

Samotné dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude 
mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona 
nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, 
oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad 
prípustnú mieru t.j. nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. 
následne vydaným stavebným povolením. 
 
Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohospodársku pôdu, 
iné nároky 
Vzhľadom k polohe riešeného územia, v rámci mesta Prešov, k záberu PPF resp. LPF 
realizáciou objektu (resp. realizáciou stavebných prác pre zníženie energetickej náročnosti 
stavby)  SO 101 – Výrobná hala č.1+administratívna budova nedochádza. 
 
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľmi stavby je a bude fy.KOVOMONT-PO, s. r. o.,. 
 
Termíny prípravy a realizácie stavby: 
Dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav     06/2018                                                  
Zahájenie realizácie stavby                                                 09/2018 
Ukončenie realizácie stavby                                              12/2018 
Doba výstavby                                                                           4 mesiace 
 
Náklady : pozri rozpočet (výkaz výmer) 
 
 
 
 
 
V Prešove, jún 2018      Zostavil: Ing. Marek Kovaľ 
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